

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) : (TOTAL)

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN GEDUNG BANK RAKYAT INDONESIA BANJARMASIN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN GEDUNG BANK RAKYAT INDONESIA BANJARMASIN
LOKASI	:	BANJARMASIN
TH. ANGGARAN	:	2011

NO	PEKERJAAN	BIAYA Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		29,050,000.00
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA		3,390,358,848.36
I.	PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PANCANG	1,229,710,000.00	
II.	PEKERJAAN STRUKTUR PIT LIFT	5,627,553.67	
III.	PEKERJAAN STRUKTUR PILECAP	254,779,716.90	
IV.	PEKERJAAN STRUKTUR SLOOF	183,561,319.55	
V.	PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -DASAR	92,536,422.44	
VI.	PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -01	136,079,906.44	
VII.	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -01	311,136,141.32	
VIII.	PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI DASAR & PLAT LANTAI PARKIR INDOOR	40,032,583.02	
IX.	PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -01	67,104,842.75	
X.	PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -02	161,525,063.00	
XI.	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -02	181,278,659.60	
XII.	PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI 01 ke LANTAI-02	39,143,944.98	
XIII.	PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -02	72,211,759.56	
XIV.	PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -03	146,397,190.01	
XV.	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -03	143,982,863.36	
XVI.	PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI 02 ke LANTAI-03	32,135,995.08	
XVII.	PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -03	65,046,382.04	
XVIII.	PEKERJAAN STRUKTUR BALOK ATAP & KONSOL	80,908,358.80	
XIX.	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -03	70,479,283.61	
XX.	PEKERJAAN STRUKTUR PLAT ATAP	7,786,669.00	
XXI.	PEKERJAAN WATER PROFING COATING PLAT ATAP & LANTAI LAVATORY	26,027,787.50	
XXII.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP ZINCALUME	42,866,405.73	
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
C.1.	PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-DASAR		900,901,995.63
I.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	435,856,959.30	
II.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN	34,347,940.49	
III.	PEKERJAAN PLAFON	4,778,769.00	
IV.	PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI	111,046,390.05	

V.	PEKERJAAN CAT-CATAN	22,633,267.90	
VI.	PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART	3,523,000.00	
VII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	123,703,235.39	
VIII.	PEKERJAAN RAMP DAN TANGGA LUAR	165,012,433.50	
C.2. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI- 1			769,843,137.91
I.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	67,285,773.20	
II.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN	301,430,641.59	
III.	PEKERJAAN PLAFON	65,920,059.23	
IV.	PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI	281,633,569.20	
V.	PEKERJAAN CAT-CATAN	14,651,859.30	
VI.	PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART	7,126,000.00	
VII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	31,795,235.39	
C.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-02			600,516,785.09
I.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	53,343,586.37	
II.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN	203,146,332.50	
III.	PEKERJAAN PLAFON	44,903,399.64	
IV.	PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI	208,960,398.83	
V.	PEKERJAAN CAT-CATAN	9,979,632.36	
VI.	PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART	22,042,200.00	
VII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	58,141,235.39	
C.4. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-03			564,263,785.11
I.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	109,276,461.64	
II.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN	124,017,990.00	
III.	PEKERJAAN PLAFON	45,722,873.53	
IV.	PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI	221,953,393.63	
V.	PEKERJAAN CAT-CATAN	23,476,066.32	
VI.	PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART	11,042,000.00	
VII.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	28,775,000.00	
C.5. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-ATAP			245,151,351.00
I.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	28,119,718.02	
II.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN	10,138,400.00	
III.	PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI	72,306,000.00	
IV.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	117,047,349.20	
V.	PEKERJAAN CAT-CATAN	5,769,883.78	
VI.	PEKERJAAN LAIN - LAIN	11,770,000.00	
D. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL			1,803,691,762.50
I.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	798,933,057.50	
II.	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	21,251,425.00	
III.	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	121,673,800.00	
IV.	PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR	27,631,500.00	
V.	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER (AC)	10,944,550.00	

VI.	PEKERJAAN SUMUR DALAM	88,130,900.00	
VII.	PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH	111,092,125.00	
VIII.	PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR	553,744,750.00	
IX.	PEKERJAAN ELEVATOR (LIFT)	70,289,655.00	
JUMLAH			8,303,777,665.60
JASA PEMBORONG 10%			830,377,766.56
SUBTOTAL			9,134,155,432.16
P.P.N. 10%			913,415,543.22
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI			10,047,570,975.38
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI DIBULATKAN			10,047,571,000.00
Terbilang : SEPULUH MILIYAR EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH			

Semarang, September 2011