

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
REDESAIN KANTOR IAIN WALISONGO FAKULTAS USHULUDIN
SEMARANG**

NO	JENIS PEKERJAAN	BIAYA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 31,831,322.35
II	PEKERJAAN TANAH	Rp 31,189,133.00
III	PEKERJAAN PONDASI	Rp 91,679,214.52
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG LT. 1	Rp 311,209,957.85
V	PEKERJAAN BETON BERTULANG LT. 2	Rp 272,805,919.97
VI	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN ATAP	Rp 43,210,415.80
VII	PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN LT. 1	Rp 30,977,342.23
	PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN LT. 2	Rp 75,838,311.00
VIII	PEKERJAAN PASANGAN KUSEN LT. 1	Rp 79,714,406.00
	PEKERJAAN PASANGAN KUSEN LT. 2	Rp 15,111,080.00
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT. 1	Rp 49,729,374.20
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT. 2	Rp 28,351,673.75
X	PEKERJAAN PLAFOND LT. 1	Rp 41,849,848.65
	PEKERJAAN PLAFOND LT. 2	Rp 42,458,182.95
XI	PEKERJAAN SANITASI LT. 1	Rp 57,616,026.58
	PEKERJAAN SANITASI LT. 2	Rp 14,019,342.39
XII	PEKERJAAN CAT LT. 1	Rp 17,031,527.50
	PEKERJAAN CAT LT. 2	Rp 19,022,621.10
XIII	PEKERJAAN KUNCI LT. 1	Rp 9,230,227.50
	PEKERJAAN KUNCI LT. 2	Rp 8,327,860.00
XIV	MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT. 1	Rp 40,519,000.00
	MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT. 2	Rp 32,077,000.00
XV	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Rp 37,034,905.00
JUMLAH		Rp 1,380,834,692.34
PPN 10 %		Rp 138,083,469.23
JUMLAH TOTAL		Rp 1,518,918,161.57

DIBULATKAN	Rp	1,520,000,000.00
------------	----	------------------

PSD III D.Ars Undip TA 31