

**REKAPITULASI BIAYA**

**PEKERJAAN : REDESAIN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**  
**LOKASI : KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN ANGGARAN : 2012**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>HARGA</b>	
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	<b>Rp</b>	<b>127,439,237.50</b>
<b>B</b>	<b>BANGUNAN LANTAI 1</b>		
I.	PEKERJAAN TANAH	Rp	43,780,879.25
II.	PEKERJAAN PONDASI	Rp	131,178,388.50
III.	PEKERJAAN DINDING	Rp	39,425,280.86
IV.	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp	55,140,361.61
V.	PEKERJAAN KAYU	Rp	19,481,002.80
VI.	PEKERJAAN BETON	Rp	735,071,997.09
VII.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp	13,504,532.60
VIII.	PEKERJAAN SANITASI	Rp	30,945,428.61
IX.	PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM	Rp	60,586,714.59
X.	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA	Rp	28,950,827.24
XI.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	77,425,698.40
XII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	13,592,131.56
XIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp	48,970,950.00
XIV.	PEKERJAAN PAVING	Rp	52,782,000.00
XV.	PEKERJAAN PELENGKAP	Rp	2,887,000.00
	<b>TOTAL PEKERJAAN LANTAI 1</b>	<b>Rp</b>	<b>1,353,723,193.11</b>
<b>C</b>	<b>BANGUNAN LANTAI 2</b>		
I.	PEKERJAAN DINDING	Rp	47,088,178.88
II.	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp	63,892,438.95
III.	PEKERJAAN KAYU	Rp	38,913,586.80
IV.	PEKERJAAN BETON	Rp	510,727,881.41
V.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp	12,777,096.05
VI.	PEKERJAAN SANITASI	Rp	11,595,382.28
VII.	PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM	Rp	309,933,058.77
VIII.	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA	Rp	25,952,088.01
IX.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp	73,428,047.91
X.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	21,759,051.20
XI.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	Rp	26,217,858.60
XII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp	29,537,950.00
	<b>TOTAL PEKERJAAN LANTAI 2</b>	<b>Rp</b>	<b>1,171,822,618.86</b>
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>2,652,985,049.47</b>
<b>PAJAK (10 %)</b>			<b>265,298,504.95</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>2,918,283,554.41</b>
<b>DIBULATKAN</b>			<b>2,918,284,000.00</b>
<b>TERBILANG : DUA MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH</b>			
HARGA PER METER PERSEGI ( LUAS BANGUNAN 1160 m <sup>2</sup> ) :			2,515,762.07

