

## REKAPITULASI BILL OF QUANTITY (BQ)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA  
LOKASI : JL. KI HAJAR DEWANTORO, SURAKARTA

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
I	Pekerjaan Persiapan	Rp. 48,995,212.00
<b>JUMLAH 1</b>		<b>Rp. 48,995,212.00</b>
2	PEKERJAAN LANTAI 1	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 24,131,036.50
II	Pekerjaan Pondasi Batu Belah dan Lantai Kerja	Rp. 107,108,767.17
III	Pekerjaan Struktur Lantai I	Rp. 408,425,366.44
IV	Pekerjaan Pasangan	Rp. 16,583,035.10
V	Pekerjaan Kusen Dan Penggantung	Rp. 64,976,212.05
VI	Pekerjaan Langit - Langit	Rp. 17,896,644.00
VII	Pekerjaan elektrik	Rp. 11,570,000.00
VIII	Pekerjaan Lantai	Rp. 37,858,674.45
VIII	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 95,187,955.78
<b>JUMLAH 2</b>		<b>Rp. 783,737,691.49</b>
3	PEKERJAAN LANTAI 2	
I	Pekerjaan Struktur Lantai 2	Rp. 178,093,884.38
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 59,596,852.66
III	Pekerjaan Kusen Dan Penggantung	Rp. 68,709,712.05
IV	Pekerjaan Langit-Langit	Rp. 17,896,644.00
V	Pekerjaan elektrik	Rp. 9,595,000.00
VI	Pekerjaan Lantai	Rp. 37,858,674.45
VII	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 102,060,673.52
<b>JUMLAH 3</b>		<b>Rp. 473,811,441.06</b>
4	PEKERJAAN ATAP	
I	Pekerjaan Atap Bangunan Utama	Rp. 163,848,455.82
II	Pekerjaan Atap Selasar Penghubung	Rp. 11,140,625.00
<b>JUMLAH 4</b>		<b>Rp. 174,989,080.82</b>
5	UTILITAS	Rp. 20,390,125.00
<b>JUMLAH 5</b>		<b>Rp. 20,390,125.00</b>
<b>JUMLAH A (1+2+3+4+5)</b>		<b>Rp. 1,501,923,550.36</b>
<b>PPN 10 %</b>		<b>Rp. 150,192,355.04</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 1,652,115,905.40</b>
<b>DIBULATKAN</b>		<b>Rp. 1,700,000,000.00</b>
<b>TERBILANG</b>		
<i>" Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah "</i>		

Semarang,

15-06-2012

Dibuat oleh

**KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. ISMA GRUP CORP.**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
----	------------------	--------------

Direktur Utama / Direktur